

令和8年度 発注予定業務一覧表（7月変更）

都市建設部 区画整理課								
	名 称	種別	入札予定時期	場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	備考
1	浦添南第一地区整地工事（R8-3）	土木一式	8月	前田	8か月	土工、基礎工、擁壁工	指名競争入札	
2	浦添南第一地区整地工事（R8-4）	土木一式	8月	経塚	8か月	土工、基礎工、擁壁工	指名競争入札	
3	浦添南第一地区整地工事（R8-5）	土木一式	8月	経塚	8か月	土工、擁壁工	指名競争入札	
4	浦添南第一地区整地工事（R8-6）	土木一式	8月	前田	8か月	土工	指名競争入札	
5	浦添南第二地区区画道路工事（R8-2）	土木一式	7月	沢岬・大平・経塚	8か月	土工、排水工、舗装工	指名競争入札	
6	浦添南第二地区整地工事（R8-3）	土木一式	7月	経塚	8か月	土工、擁壁工	指名競争入札	
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和8年度 発注予定業務一覧表（7月変更）

上下水道部 工務課

	名 称	種別	入札予定時期	場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	備考
1	配水管布設工事 (R8-1)	水道施設	8月	城間・沢岷・経塚	9か月	水道施設新設及び更新	指名競争入札	
2	配水管布設工事 (R8-2)	水道施設	7月	前田・安波茶	7か月	水道施設新設及び更新	指名競争入札	
3	配水管布設工事 (R8-3)	水道施設	11月	宮城	15か月	水道施設新設	指名競争入札	
4	沢岷配水池流量計室内送配水管付属設備更新工事	水道施設	7月	沢岷	8か月	水道施設付属設備更新	指名競争入札	
5	城間第1処理分区枝線工事 (R7-5)	土木一式	7月	前田・経塚	5か月	污水管布設工事	指名競争入札	
6	小湾処理分区枝線工事 (R7-6)	土木一式	7月	大平・沢岷	5か月	污水管布設工事	指名競争入札	
7	小湾川排水区雨水管布設工事 (R8-2)	土木一式	2月	大平	8か月	雨水管布設工事	指名競争入札	
8	勢理客第1号污水幹線改築工事 (R8-5)	土木一式	7月	内間	6か月	管更生工事	指名競争入札	
9	小湾処理分区枝線工事 (R8-6)	土木一式	12月	大平	6か月	污水管布設工事	指名競争入札	
10	小湾川第1号雨水幹線工事 (R8-4)	土木一式	1月	前田	10か月	雨水管布設工事	指名競争入札	
11	シリンド第4号雨水幹線工事 (R8-8)	土木一式	1月	港川	10か月	雨水函布設工事	指名競争入札	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和8年度 発注予定業務一覧表（7月変更）

上下水道部 水道総務課								
	名 称	種別	入札予定時期	場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	備考
1	沢岷配水池場内防災倉庫兼車庫新築工事	建築一式	10月	沢岷	5か月	倉庫兼車庫の建築工事	指名競争入札	
2	上下水道庁舎キューピクル取替修繕工事	電気工事	7月	安波茶	1か月	屋上キューピクルの取替に伴う工事	一般競争入札	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和8年度 発注予定業務一覧表（7月変更）

市民部経済文化局 産業振興課								
	名 称	種別	入札予定時期	場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	備考
1	R8結の街機能強化改修工事	建築一式	7月	勢理客	6か月	改修工事（1期）	指名競争入札	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和8年度 発注予定業務一覧表（7月変更）

都市建設部 道路課

	名 称	種別	入札予定時期	場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	備考
1	宮城19号線（宮城橋）上部工架設工事（R8）	鋼構造物, 土木一式	7月	宮城	8か月	橋梁架設工事	指名競争入札	
2	内間9号線 道路改良工事（R8）	土木一式	8月	内間	7か月	土工、側溝布設、間知擁壁、舗装	指名競争入札	
3	前田線 道路改良工事（R8）	土木一式	12月	前田	8か月	土工、側溝布設、L型擁壁、舗装	指名競争入札	
4	オリオン通り線 道路改良工事（R8）	土木一式	7月	屋富祖	8か月	土工、側溝布設、重力式擁壁、舗装、照明灯	指名競争入札	
5	令和8年度 交通安全対策施設工事	とび・土工	11月	市内一円	4か月	安全施設一式	指名競争入札	
6	令和8年度 道路舗装打換工事	ほ装	10月	市内一円	4か月	舗装打換工事	指名競争入札	
7	令和8年度 生活道路改良工事	土木一式	7月	市内一円	4か月	土木工事一式	指名競争入札	
8	市道港川13号線側溝布設工事	土木一式	7月	城間地内	7か月	土木工事一式	指名競争入札	
9	内間地内排水路工事	土木一式	11月	内間地内	6か月	土木工事一式	指名競争入札	
10	国際センター線道路改良工事（R8）	土木一式	9月	前田地内	7か月	土木工事一式	指名競争入札	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和8年度 発注予定業務一覧表（7月変更）

都市建設部 美らまち推進課

	名 称	種別	入札予定時期	場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	備考
1	浦添運動公園園路工事（西側エントランス）	土木一式	8月	仲間	13か月	土工	指名競争入札	
2	浦添運動公園立体駐車場EV棟増築工事	建築一式	8月	仲間	7か月	EV増築	指名競争入札	
3	浦添墓地公園落石対策工事（R8・2工区）	土木一式	8月	仲間	6か月	落石防止対策	指名競争入札	
4	都市公園長寿命化対策工事（R8-1）	土木一式	3月	市内一円	5か月	遊具改修	指名競争入札	
5	都市公園長寿命化対策工事（R8-2）	土木一式	3月	市内一円	5か月	遊具改修	指名競争入札	
6	浦添カルチャーパーク休養施設整備工事（R8）	土木一式	10月	仲間	4か月	休養施設工	指名競争入札	
7	経塚公園施設整備工事（R8）	土木一式	10月	前田	6か月	駐車場整備遊戯広場整備	指名競争入札	
8	経塚公園駐車場トイレ整備工事（R8）	土木一式	11月	前田	6か月	トイレ新設整備	指名競争入札	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和8年度 発注予定業務一覧表（7月変更）

企画部 港湾基地政策局 港湾課								
	名 称	種別	入札予定時期	場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	備考
1	牧港漁港南岸壁・東岸壁改良工事（R8）	土木一式	7月	牧港漁港	7か月	岸壁改良、磁気探査	指名競争入札	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

令和8年度 発注予定業務一覧表（7月変更）

教育部 文化財課								
	名 称	種別	入札予定時期	場所	履行期間	概要	入札及び契約の方法	備考
1	歴史の道環境整備工事 (R8-1)	土木一式	8月	安波茶	5か月	サイン整備工事	指名競争入札	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								