様式（第3条関係）

予定価格（税抜）	53,130,000 円
契約締結年月日	年　月　日
最低制限価格(税抜)	円

入 札 結 果 表

1　件　　名　：宮城19号線（宮城橋）上部工撤去工事（R7）

2　入札年月日　：令和7年8月1日　　午前　　10時00分

不調

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：高嶺　麻衣子　　屋良　尚　　工事　016

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　内間土建 （　　）（　　）（　　）	297 辞退
2	協栄海事土木　株式会社 （　　）（　　）（　　）	323 辞退
3	浦添建設　株式会社 （　　）（　　）（　　）	327 辞退
4	有限会社　又吉建設 （　　）（　　）（　　）	843 辞退
5	有限会社　日昇土建 （　　）（　　）（　　）	1515 辞退
6	株式会社　新秀 （　　）（　　）（　　）	1925 辞退
7	有限会社　南成開発 （　　）（　　）（　　）	2418 辞退
8	有限会社　エスアイ・ケイ （　　）（　　）（　　）	2506 辞退
9	有限会社　匠開発 （　　）（　　）（　　）	2653 辞退
10	株式会社　丸芳工業 （　　）（　　）（　　）	2761 辞退
11	光基　株式会社 （　　）（　　）（　　）	2785 辞退
12	有限会社　大平産業 （　　）（　　）（　　）	2951 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

予定価格（税抜）	67,710,000 円
契約締結年月日	令和7年8月7日
最低制限価格(税抜)	61,368,600 円

入 札 結 果 表

1　件　　名　：配水管布設工事（R7-3）

2　入札年月日　：令和7年8月1日　　午前　　11時00分

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　高嶺　麻衣子　　工事　　018

No.	入札者名 （入札額１回目）	（入札額２回目）	（入札額３回目）	備考
1	有限会社　春水工業 （￥67,690,000）	（　　）	（　　）	304
2	株式会社　大城組 （　　）	（　　）	（　　）	442 辞退
3	福山建設　株式会社 （　　）	（　　）	（　　）	659 辞退
4	株式会社　全沖産業 （￥67,700,000）	（　　）	（　　）	703
5	株式会社　沖縄工設 （　　）	（　　）	（　　）	814 辞退
6	有限会社　又吉建設 （　　）	（　　）	（　　）	843 辞退
7	株式会社　丸福 （　　）	（　　）	（　　）	1065 辞退
8	有限会社　山城土木工事 （￥67,660,000）	（　　）	（　　）	1137 落札
9	株式会社　イチゴ （　　）	（　　）	（　　）	1526 辞退
10	株式会社　貴嶋工業 （　　）	（　　）	（　　）	1704 辞退
11	株式会社　翔南工業 （　　）	（　　）	（　　）	2454 辞退
12	有限会社　普天間土木 （　　）	（　　）	（　　）	3069 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧（当 初）

工事　　018

件　　名	配水管布設工事（R7-3）
場　　所	浦添市　勢理客・仲西・大平　地内
種　　別	水道施設
概　　要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、通水試験、既設管撤去工
契約締結日	令和7年8月7日
工　　期	令和7年8月8日　　～　　令和8年2月13日
契約金額 （税込）	¥74,426,000
契約の 相手方	（住　所）　浦添市牧港1丁目32番5号 （商　号）　有限会社　山城土木工事 （氏　名）　代表取締役　宮澤　宏次
備　　考	

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	53,170,000 円
契約締結年月日	令和7年8月7日
最低制限価格(税抜)	48,186,236 円

1　件　　名　：浦添南第二地区整地及び大宮線築造工事（R7-2）

2　入札年月日　：令和7年8月1日　　午後　　1時30分

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　高嶺　麻衣子　　工事　　021

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　交建企画 （　　）　（　　）　（　　）	91 辞退
2	有限会社　崎間建設 （￥53,170,000）　（　　）　（　　）	619
3	有限会社　又吉建設 （￥53,100,000）　（　　）　（　　）	843 落札
4	株式会社　棚原組 （　　）　（　　）　（　　）	1160 辞退
5	浦西産業　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	1311 辞退
6	株式会社　充総興 （　　）　（　　）　（　　）	1478 無効
7	株式会社　イチゴ （￥53,170,000）　（　　）　（　　）	1526
8	有限会社　北谷造園土木 （￥53,170,000）　（　　）　（　　）	1990
9	有限会社　太輪 （　　）　（　　）　（　　）	2052 辞退
10	株式会社　ＫＴ建設 （　　）　（　　）　（　　）	2410 辞退
11	有限会社　匠開発 （　　）　（　　）　（　　）	2653 辞退
12	株式会社　丸芳工業 （　　）　（　　）　（　　）	2761 辞退

13	有限会社　五輪重機 （　　）　（　　）　（　　）	2790 **辞退**
14	株式会社　丸京建設 （　　）　（　　）　（　　）	3054 **辞退**

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧（当 初）

工事　　021

件　　名	浦添南第二地区整地及び大宮線築造工事（R7-2）
場　　所	浦添市　大平・沢岻・経塚　地内
種　　別	土木一式
概　　要	12街区　土工、浅層改良工、擁壁 20・23街区　土工、擁壁工 区6-28　土工、排水工、舗装工、撤去工 大宮線　土工、排水工、縁石工、舗装工、共通仮設
契約締結日	令和7年8月7日
工　　期	令和7年8月8日　　～　　令和8年1月30日
契約金額 （税込）	¥58,410,000
契約の 相手方	（住　所）　浦添市西原五丁目45番23号 （商　号）　有限会社　又吉建設 （氏　名）　代表取締役　又吉　利克
備　　考	

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	523,200,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格(税抜)	円

1　件　　名　：（仮称）浦添市多目的運動施設新築工事（観るスポーツ）（電気）

2　入札年月日　：令和7年8月20日　　午前　　10時00分　　不調

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　019

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	沖縄ホーチキ　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	44 辞退
2	株式会社　安謝橋電機・株式会社　日新電器産業・有限会社　シンユウ電建　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	393　2243　1307 辞退
3	株式会社　沖電システム・琉球電機　株式会社・興南施設管理　株式会社　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	667　1274　1126 辞退
4	株式会社　沖縄工設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	814 辞退
5	光通信工業　株式会社・株式会社　沖縄計装工事・沖縄ホーチキ　株式会社　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	819　1132　44 辞退
6	有限会社　沖縄小堀電機・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	982 辞退
7	興南施設管理　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1126 辞退
8	株式会社　沖縄計装工事・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1132 辞退
9	琉球電機　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1274 辞退
10	有限会社　沖縄電気建設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1498 辞退
11	沖電開発　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1970 辞退
12	株式会社　日新電器産業・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	2243 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

予定価格（税抜）	198,400,000 円
契約締結年月日	年　月　日
最低制限価格(税抜)	円

入 札 結 果 表

1　件　　名　：（仮称）浦添市多目的運動施設新築工事（観るスポーツ）（機械）

2　入札年月日　：令和7年8月20日　　午前　　11時00分　　不調

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　020

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	有限会社　春水工業・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	304 辞退
2	株式会社　安謝橋電機・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	393 辞退
3	株式会社　琉球エンジニア・株式会社　丸石設備・有限会社　沖テック　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	456　164　2564 辞退
4	株式会社　全沖産業・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	703 辞退
5	株式会社　沖縄工設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	814 辞退
6	有限会社　沖縄小堀電機・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	982 辞退
7	株式会社　浦城産業・株式会社　イチゴ・株式会社　安謝橋電機　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	994　1526　393 辞退
8	興南施設管理　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1126 辞退
9	アクティブ工業　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1253 辞退
10	株式会社　イチゴ・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1526 辞退
11	沖電開発　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1970 辞退
12	株式会社　翔南工業・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	2454 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	7,520,000 円
契約締結年月日	令和7年9月2日
最低制限価格(税抜)	6,864,858 円

1　件　　名　：沢岻小学校防球ネット設置工事

2　入札年月日　：令和7年8月27日　　午前　　10時00分

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　024

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	牧港建設　株式会社 （￥7,400,000）　（　　）　（　　）	60 落札
2	有限会社　金城工作所 （　　）　（　　）　（　　）	969 辞退
3	有限会社　沖縄小堀電機 （　　）　（　　）　（　　）	982 欠席
4	有限会社　大福建設 （　　）　（　　）　（　　）	1466 辞退
5	有限会社　北谷造園土木 （　　）　（　　）　（　　）	1990 辞退
6	有限会社　太輪 （￥7,520,000）　（　　）　（　　）	2052
7	有限会社　タイラ建設 （　　）　（　　）　（　　）	2244 欠席
8	有限会社　匠開発 （￥7,520,000）　（　　）　（　　）	2653
9	有限会社　春建設 （　　）　（　　）　（　　）	2812 辞退
10	有限会社　建水 （　　）　（　　）　（　　）	2933 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧（当 初）

工事　　024

件　　名	沢岻小学校防球ネット設置工事
場　　所	浦添市　沢岻　地内
種　　別	とび・土工・コンクリート
概　　要	沢岻こども園の移転に伴う防球ネットの新設工事
契約締結日	令和7年9月2日
工　　期	令和7年9月3日　　～　　令和8年2月2日
契約金額 （税込）	¥8,140,000
契約の 相手方	（住　所）　浦添市伊祖1丁目21番2-201号 （商　号）　牧港建設　株式会社 （氏　名）　代表取締役　山田　浩邦
備　　考	

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	46,690,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格(税抜)	円

1　件　　名　：配水管布設工事（R7-4）

2　入札年月日　：令和7年8月29日　　午前　　10時00分

不調

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　022

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　沖永開発 （　　）（　　）（　　）	174 辞退
2	有限会社　春水工業 （　　）（　　）（　　）	304 辞退
3	株式会社　大城組 （　　）（　　）（　　）	442 辞退
4	福山建設　株式会社 （　　）（　　）（　　）	659 辞退
5	株式会社　全沖産業 （　　）（　　）（　　）	703 辞退
6	株式会社　沖縄工設 （　　）（　　）（　　）	814 辞退
7	有限会社　長浜建設 （　　）（　　）（　　）	959 辞退
8	有限会社　山城土木工事 （　　）（　　）（　　）	1137 辞退
9	株式会社　イチゴ （　　）（　　）（　　）	1526 辞退
10	株式会社　貴嶋工業 （　　）（　　）（　　）	1704 辞退
11	大畑建設　株式会社 （　　）（　　）（　　）	1770 辞退
12	株式会社　翔南工業 （　　）（　　）（　　）	2454 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	36,950,000 円
契約締結年月日	令和7年9月4日
最低制限価格(税抜)	33,284,565 円

1　件　　名　：都市公園遊戯施設整備工事（R7）

2　入札年月日　：令和7年8月29日　　午前　　11時00分

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　023

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　交建企画 （　　）　（　　）　（　　）	91 辞退
2	有限会社　崎間建設 （￥33,400,000）　（　　）　（　　）	619
3	浦西産業　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	1311 辞退
4	有限会社　大福建設 （￥35,020,000）　（　　）　（　　）	1466
5	株式会社　充総興 （　　）　（　　）　（　　）	1478 辞退
6	株式会社　イチゴ （　　）　（　　）　（　　）	1526 辞退
7	有限会社　太輪 （　　）　（　　）　（　　）	2052 辞退
8	株式会社　翔南工業 （　　）　（　　）　（　　）	2454 辞退
9	有限会社　創 （　　）　（　　）　（　　）	2568 辞退
10	有限会社　匠開発 （　　）　（　　）　（　　）	2653 辞退
11	株式会社　丸芳工業 （　　）　（　　）　（　　）	2761 辞退
12	光基　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	2785 辞退

13	有限会社　五輪重機 （　　）　（　　）　（　　）	2790 **辞退**
14	有限会社　普天間土木 （ ￥33,380,000 ）　（　　）　（　　）	3069 **落札**

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧（当 初）

工事　　023

件　　名	都市公園遊戯施設整備工事（R7）
場　　所	浦添市　伊祖　地内
種　　別	土木一式
概　　要	土木、遊戯施設工
契約締結日	令和7年9月4日
工　　期	令和7年9月5日　　～　　令和8年2月20日
契約金額 （税込）	¥36,718,000
契約の 相手方	（住　所）　浦添市当山1-11-8　石原アパート103号 （商　号）　有限会社　普天間土木 （氏　名）　代表取締役　水口　正志
備　　考	