

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	12,620,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格(税抜)	円

1 件 名 : 浦添市役所庁舎排煙オペレータ改修工事

2 入札年月日 : 令和7年7月4日 午前 10時00分

不調

3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F

4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子

工事 007

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 沖永開発 ( ) ( ) ( )	174 辞退
2	浦添建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	327 辞退
3	株式会社 棚原組 ( ) ( ) ( )	1160 辞退
4	株式会社 オキジム ( ) ( ) ( )	2169 欠席
5	株式会社 大樹建設 ( ) ( ) ( )	2430 辞退
6	有限会社 建水 ( ) ( ) ( )	2933 辞退
7	株式会社 沖プランニング ( ) ( ) ( )	3026
8	大宝建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	3056 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	85,800,000円
契約締結年月日	令和7年7月22日
最低制限価格(税抜)	77,285,916円

- 1 件名 : 小湾川排水区雨水枝線工事(R6-5)
- 2 入札年月日 : 令和7年7月15日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 高嶺 麻衣子 玉那覇 雅子 工事 013

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	牧港建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	60 辞退
2	株式会社 太名嘉組 ( ) ( ) ( )	217 辞退
3	株式会社 東江建設 ( ) ( ) ( )	245 辞退
4	株式会社 内間土建 ( ¥85,800,000 ) ( ) ( )	297
5	株式会社 りゅうせき建設 ( ¥80,000,000 ) ( ) ( )	322 落札
6	協栄海事土木 株式会社 ( ) ( ) ( )	323 辞退
7	株式会社 大城組 ( ) ( ) ( )	442 辞退
8	座波建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	497 辞退
9	福山建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	659 辞退
10	株式会社 全沖産業 ( ¥85,800,000 ) ( ) ( )	703
11	株式会社 沖縄工設 ( ) ( ) ( )	814 辞退
12	有限会社 長浜建設 ( ¥85,000,000 ) ( ) ( )	959

13	有限会社 山城土木工事 ( ¥81,500,000 ) ( ) ( )	1137
14	大畑建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	1770 辞退
15	有限会社 エスアイ・ケイ ( ¥85,800,000 ) ( ) ( )	2506
16	株式会社 田中工業 ( ¥85,800,000 ) ( ) ( )	2935
17	株式会社 山昇建設 ( ) ( ) ( )	3077 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 013

件名	小湾川排水区雨水枝線工事(R6-5)
場所	浦添市 前田 地内
種別	土木一式
概要	管設置工一式、土工一式、仮排水工一式、マンホール工一式、磁気探査工一式
契約締結日	令和7年7月22日
工期	令和7年7月23日 ~ 令和7年12月15日
契約金額 (税込)	¥88,000,000
契約の 相手方	(住所) 浦添市勢理客4丁目20番1号 (商号) 株式会社 りゅうせき建設 (氏名) 代表取締役 安慶名 健
備考	

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	52,630,000 円
契約締結年月日	令和7年7月22日
最低制限価格(税抜)	47,756,103 円

1 件 名 : 配水管布設工事(R7-1)

2 入札年月日 : 令和7年7月15日 午前 11時00分

3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F

4 入札執行者 : 高嶺 麻衣子 玉那覇 雅子 工事 014

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 沖永開発 ( ) ( ) ( )	174 辞退
2	福山建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	659 辞退
3	株式会社 全沖産業 ( ¥52,630,000 ) ( ) ( )	703
4	株式会社 沖縄工設 ( ) ( ) ( )	814 辞退
5	有限会社 又吉建設 ( ¥52,530,000 ) ( ) ( )	843
6	有限会社 長浜建設 ( ) ( ) ( )	959 辞退
7	株式会社 丸福 ( ) ( ) ( )	1065 辞退
8	興南施設管理 株式会社 ( ) ( ) ( )	1126 辞退
9	有限会社 山城土木工事 ( ¥52,600,000 ) ( ) ( )	1137
10	株式会社 貴嶋工業 ( ) ( ) ( )	1704 辞退
11	株式会社 翔南工業 ( ) ( ) ( )	2454 辞退
12	有限会社 普天間土木 ( ¥51,450,000 ) ( ) ( )	3069 落札

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 014

件名	配水管布設工事(R7-1)
場所	浦添市 内間・前田 地内
種別	水道施設
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、空気弁設置工、通水試験、既設管撤去工
契約締結日	令和7年7月22日
工期	令和7年7月23日 ~ 令和8年1月30日
契約金額 (税込)	¥56,595,000
契約の 相手方	(住所) 浦添市当山1-11-8 石原アパート103号 (商号) 有限会社 普天間土木 (氏名) 代表取締役 水口 正志
備考	

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	41,070,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格(税抜)	円

1 件 名 : オリオン通り線道路改良工事 (R6-2)

2 入札年月日 : 令和7年7月16日 午後 2時30分

不調
----

3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F

4 入札執行者 : 高嶺 麻衣子 玉那覇 雅子

工事 012

No.	入 札 者 名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備 考
1	株式会社 りゅうせき建設 ( ) ( ) ( )	322 辞退
2	株式会社 グリーンテックトーバル ( ) ( ) ( )	549 辞退
3	丸三建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	616 辞退
4	株式会社 全沖産業 ( ) ( ) ( )	703 辞退
5	沖縄プラント工業 株式会社 ( ) ( ) ( )	704 辞退
6	合資会社 廣組 ( ) ( ) ( )	998 辞退
7	有限会社 大福建設 ( ) ( ) ( )	1466 辞退
8	株式会社 エース重機土木 ( ) ( ) ( )	2368 辞退
9	株式会社 大樹建設 ( ) ( ) ( )	2430 辞退
10	株式会社 翔南工業 ( ) ( ) ( )	2454 辞退
11	有限会社 エスアイ・ケイ ( ) ( ) ( )	2506 辞退
12	有限会社 沖テック ( ) ( ) ( )	2564 辞退

13	有限会社 創 ( ) ( ) ( )	2568 辞退
14	株式会社 田中工業 ( ) ( ) ( )	2935 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	70,110,000 円
契約締結年月日	令和7年7月24日
最低制限価格(税抜)	63,700,202 円

- 1 件 名 : 配水管布設工事(R7-2)
- 2 入札年月日 : 令和7年7月18日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 高嶺 麻衣子 屋良 尚 工事 015

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	牧港建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	60 辞退
2	株式会社 太名嘉組 ( ) ( ) ( )	217 辞退
3	株式会社 東江建設 ( ) ( ) ( )	245 辞退
4	有限会社 春水工業 ( ) ( ) ( )	304 辞退
5	株式会社 大城組 ( ) ( ) ( )	442 辞退
6	株式会社 全沖産業 ( ) ( ) ( )	703 辞退
7	有限会社 又吉建設 ( ¥70,100,000 ) ( ) ( )	843 落札
8	有限会社 山城土木工事 ( ¥70,110,000 ) ( ) ( )	1137
9	株式会社 イチゴ ( ¥70,110,000 ) ( ) ( )	1526
10	株式会社 貴嶋工業 ( ) ( ) ( )	1704 辞退
11	大畑建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	1770 辞退
12	有限会社 普天間土木 ( ) ( ) ( )	3069 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契約内容一覧(当初)

工事 015

件名	配水管布設工事(R7-2)
場所	浦添市 西原 地内
種別	水道施設
概要	配水管布設工、仕切弁設置工、消火栓設置工、空気弁設置工、通水試験
契約締結日	令和7年7月24日
工期	令和7年7月25日 ~ 令和8年1月30日
契約金額 (税込)	¥77,110,000
契約の 相手方	(住所) 浦添市西原五丁目45番23号 (商号) 有限会社 又吉建設 (氏名) 代表取締役 又吉 利克
備考	

様式（第3条関係）

入札結果表

予定価格(税抜)	106,740,000 円
契約締結年月日	令和7年7月31日
最低制限価格(税抜)	99,369,605 円

- 1 件名 : 牧港漁港浮棧橋設置・泊地浚渫工事 (R7)
- 2 入札年月日 : 令和7年7月25日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 玉那覇 雅子 工事 017

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	牧港建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	60 辞退
2	株式会社 太名嘉組 ( ¥105,600,000 ) ( ) ( )	217 落札
3	株式会社 東江建設 ( ) ( ) ( )	245 辞退
4	株式会社 内間土建 ( ¥106,000,000 ) ( ) ( )	297
5	協栄海事土木 株式会社 ( ¥106,740,000 ) ( ) ( )	323
6	株式会社 大城組 ( ) ( ) ( )	442 辞退
7	座波建設 株式会社 ( ¥106,740,000 ) ( ) ( )	497
8	丸三建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	616 辞退
9	株式会社 全沖産業 ( ¥106,700,000 ) ( ) ( )	703
10	株式会社 沖縄工設 ( ) ( ) ( )	814 辞退
11	株式会社 喜屋武建設 ( ) ( ) ( )	820 辞退
12	有限会社 長浜建設 ( ¥106,500,000 ) ( ) ( )	959

13	合資会社 廣組 ( ) ( ) ( )	998 辞退
14	有限会社 山城土木工事 ( ) ( ) ( )	1137 辞退
15	株式会社 田中工業 ( ¥106,500,000 ) ( ) ( )	2935
16	株式会社 山昇建設 ( ) ( ) ( )	3077 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 017

件名	牧港漁港浮棧橋設置・泊地浚渫工事 (R7)
場所	浦添市 牧港漁港 地内
種別	土木一式
概要	浮棧橋：基礎工、係留工、本体工、連絡橋工 泊地浚渫：浚渫工
契約締結日	令和7年7月31日
工期	令和7年8月1日 ～ 令和8年3月31日
契約金額 (税込)	¥116,160,000
契約の 相手方	(住所) 沖縄県浦添市大平2丁目1番1号 (商号) 株式会社 太名嘉組 (氏名) 代表取締役 名嘉 太助
備考	