様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	6,600,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格（税抜）	円

1　件　　名　：浦添カルチャーパーク施設整備工事（R7）

2　入札年月日　：令和7年11月14日　　午前　　11時00分

不調

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　033

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　太名嘉組 （　　）（　　）（　　）	217 辞退
2	協栄海事土木　株式会社 （　　）（　　）（　　）	323 辞退
3	浦添建設　株式会社 （　　）（　　）（　　）	327
4	丸三建設　株式会社 （　　）（　　）（　　）	616 辞退
5	有限会社　崎間建設 （　　）（　　）（　　）	619 辞退
6	有限会社　又吉建設 （　　）（　　）（　　）	843 辞退
7	大畑建設　株式会社 （　　）（　　）（　　）	1770 辞退
8	有限会社　五輪重機 （　　）（　　）（　　）	2790 辞退
9	有限会社　大平産業 （　　）（　　）（　　）	2951 辞退
10	株式会社　丸京建設 （　　）（　　）（　　）	3054 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	670,000,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格（税抜）	円

1　件　　名　：（仮称）浦添市多目的運動施設新築工事（観るスポーツ）（建築）

2　入札年月日　：令和7年11月14日　　午前　　10時00分　　不落

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　032

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　明成建設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	23 辞退
2	牧港建設　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	60 辞退
3	株式会社　國興建設・有限会社　崎間建設　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	132　619 辞退
4	株式会社　太名嘉組・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	217 辞退
5	株式会社　ナイソ・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	427 辞退
6	福山建設　株式会社・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	659 辞退
7	株式会社　沖縄工設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	814 辞退
8	株式会社　喜屋武建設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	820 辞退
9	有限会社　大福建設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1466 辞退
10	株式会社　タダシ建設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	1589 辞退
11	沖電開発　株式会社・有限会社　太輪　建設工事共同企業体 （￥647,546,000）　（　　）　（　　）	1970　2052 最低制限価格未満
12	株式会社　大成ホーム・株式会社　明成建設　建設工事共同企業体 （￥647,220,000）　（　　）　（　　）	2258　23 最低制限価格未満

13	株式会社　アイム・ユニバース建設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	3060 辞退
14	株式会社　山昇建設・　建設工事共同企業体 （　　）　（　　）　（　　）	3077 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	30,640,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格（税抜）	円

1　件　　名　：港川13号線側溝改修工事

2　入札年月日　：令和7年11月18日　　午前　　10時00分

不調

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：高嶺　麻衣子　　玉那覇　雅子

工事　　036

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　交建企画 （　　）（　　）（　　）	91 辞退
2	有限会社　崎間建設 （　　）（　　）（　　）	619 辞退
3	有限会社　与座建設 （　　）（　　）（　　）	1162 辞退
4	有限会社　大福建設 （　　）（　　）（　　）	1466 辞退
5	株式会社　充総興 （　　）（　　）（　　）	1478 辞退
6	有限会社　日昇土建 （　　）（　　）（　　）	1515 辞退
7	株式会社　イチゴ （　　）（　　）（　　）	1526 辞退
8	有限会社　創 （　　）（　　）（　　）	2568 辞退
9	株式会社　大修建設 （　　）（　　）（　　）	2620 辞退
10	有限会社　匠開発 （　　）（　　）（　　）	2653 辞退
11	株式会社　丸芳工業 （　　）（　　）（　　）	2761 辞退
12	光基　株式会社 （　　）（　　）（　　）	2785 辞退

13	有限会社　五輪重機 （　　）　（　　）　（　　）	2790 **辞退**
14	株式会社　丸京建設 （　　）　（　　）　（　　）	3054 **辞退**

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	44,690,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格(税抜)	円

1　件　　名　：城間第1・小湾処理分区枝線工事（R7-2）

2　入札年月日　：令和7年11月19日　　午前　　10時00分

不調

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　035

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　交建企画 （　　）（　　）（　　）	91 辞退
2	有限会社　崎間建設 （　　）（　　）（　　）	619 辞退
3	有限会社　与座建設 （　　）（　　）（　　）	1162 辞退
4	浦西産業　株式会社 （　　）（　　）（　　）	1311 辞退
5	有限会社　大福建設 （　　）（　　）（　　）	1466 辞退
6	株式会社　充総興 （　　）（　　）（　　）	1478 辞退
7	株式会社　ＫＴ建設 （　　）（　　）（　　）	2410 辞退
8	株式会社　大樹建設 （　　）（　　）（　　）	2430 辞退
9	株式会社　翔南工業 （　　）（　　）（　　）	2454 辞退
10	有限会社　創 （　　）（　　）（　　）	2568 辞退
11	株式会社　大修建設 （　　）（　　）（　　）	2620 辞退
12	有限会社　匠開発 （　　）（　　）（　　）	2653 辞退

13	有限会社　大平産業 （　　）　（　　）　（　　）	2951 **辞退**
14	株式会社　丸京建設 （　　）　（　　）　（　　）	3054 **辞退**

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	15,760,000 円
契約締結年月日	令和7年11月25日
最低制限価格（税抜）	13,928,760 円

1　件　　名　：令和7年度　道路舗装打換工事

2　入札年月日　：令和7年11月19日　　午前　　11時00分

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：高嶺　麻衣子　　玉那覇　雅子　　工事　　037

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	オパス　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	88 辞退
2	株式会社　交建企画 （￥14,510,000）　（　　）　（　　）	91
3	株式会社　りゅうせき建設 （　　）　（　　）　（　　）	322 辞退
4	丸三建設　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	616 辞退
5	有限会社　又吉建設 （￥13,950,800）　（　　）　（　　）	843
6	浦西産業　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	1311 辞退
7	大畑建設　株式会社 （￥13,949,500）　（　　）　（　　）	1770 落札
8	有限会社　匠開発 （　　）　（　　）　（　　）	2653 辞退
9	有限会社　五輪重機 （　　）　（　　）　（　　）	2790 最低制限価格未満
10	株式会社　丸京建設 （￥14,184,000）　（　　）　（　　）	3054

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧（当 初）

工事　　037

件　　名	令和7年度　道路舗装打換工事
場　　所	浦添市　大平・沢岻・前田　地内
種　　別	ほ装
概　　要	舗装工
契約締結日	令和7年11月25日
工　　期	令和7年11月26日　　～　　令和8年3月6日
契約金額 （税込）	¥15,344,450
契約の 相手方	（住　所）　浦添市勢理客四丁目16番8号 （商　号）　大畑建設　株式会社 （氏　名）　代表取締役　神里　哲哉
備　　考	

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	114,980,000 円
契約締結年月日	令和7年12月3日
最低制限価格(税抜)	103,707,360 円

1　件　　名　：浦添南第一地区整地工事（R7-3）

2　入札年月日　：令和7年11月28日　　午前　　10時00分

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　034

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	オパス　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	88 辞退
2	株式会社　沖永開発 （￥103,710,000）　（　　）　（　　）	174 落札
3	株式会社　東江建設 （　　）　（　　）　（　　）	245 辞退
4	株式会社　内間土建 （　　）　（　　）　（　　）	297 辞退
5	協栄海事土木　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	323 辞退
6	浦添建設　株式会社 （￥114,950,000）　（　　）　（　　）	327
7	座波建設　株式会社 （￥103,716,100）　（　　）　（　　）	497
8	丸三建設　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	616 無効
9	福山建設　株式会社 （￥106,358,000）　（　　）　（　　）	659
10	株式会社　全沖産業 （　　）　（　　）　（　　）	703 辞退
11	株式会社　沖縄工設 （　　）　（　　）　（　　）	814 辞退
12	株式会社　喜屋武建設 （　　）　（　　）　（　　）	820 辞退

13	有限会社　長浜建設 （ ￥114,000,000 ）　（　　）　（　　）	959
14	大畑建設　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	1770 辞退
15	株式会社　大成ホーム （　　）　（　　）　（　　）	2258 辞退
16	有限会社　エスアイ・ケイ （　　）　（　　）　（　　）	2506 辞退
17	株式会社　山昇建設 （　　）　（　　）　（　　）	3077 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧（当 初）

工事　　034

件　　名	浦添南第一地区整地工事（R7-3）
場　　所	浦添市　経塚　地内
種　　別	土木一式
概　　要	土工、L型擁壁工、地盤改良工、雑工等
契約締結日	令和7年12月3日
工　　期	令和7年12月4日　　～　　令和8年11月30日
契約金額 （税込）	¥114,081,000
契約の 相手方	（住　所）　浦添市牧港五丁目６番３号 （商　号）　株式会社　沖永開発 （氏　名）　代表取締役　末広　良憲
備　　考	