様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	34,860,000 円
契約締結年月日	令和7年12月9日
最低制限価格(税抜)	30,759,452 円

1　件　　名　：国際センター線道路改良工事(R7)

2　入札年月日　：令和7年12月5日　　午前　　10時00分

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：高嶺　麻衣子　　玉那覇　雅子　　工事　　039

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	株式会社　交建企画 （　　）　（　　）　（　　）	91 欠席
2	株式会社　棚原組 （　　）　（　　）　（　　）	1160 辞退
3	有限会社　与座建設 （￥34,800,000）　（　　）　（　　）	1162 落札
4	浦西産業　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	1311 辞退
5	株式会社　充総興 （　　）　（　　）　（　　）	1478 辞退
6	有限会社　日昇土建 （　　）　（　　）　（　　）	1515 辞退
7	有限会社　太輪 （￥34,860,000）　（　　）　（　　）	2052
8	株式会社　エース重機土木 （　　）　（　　）　（　　）	2368 辞退
9	株式会社　ＫＴ建設 （　　）　（　　）　（　　）	2410 辞退
10	有限会社　匠開発 （￥34,860,000）　（　　）　（　　）	2653
11	株式会社　丸芳工業 （　　）　（　　）　（　　）	2761 辞退
12	光基　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	2785 辞退

13	有限会社　大平産業 （ ￥34,860,000 ）　（　　）　（　　）	2951
14	株式会社　丸京建設 （ ￥34,850,000 ）　（　　）　（　　）	3054

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧（当 初）

工事　　039

件　　名	国際センター線道路改良工事(R7)
場　　所	浦添市　前田　地内
種　　別	土木一式
概　　要	土工、電線共同溝、仮設工、舗装工、撤去工、付帯工
契約締結日	令和7年12月9日
工　　期	令和7年12月10日　　～　　令和8年3月31日
契約金額 (税込)	¥38,280,000
契約の 相手方	(住　所)　　浦添市伊祖5丁目5番5号 (商　号)　　有限会社　与座建設 (氏　名)　　代表取締役　與座　伸行
備　　考	

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	6,890,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格（税抜）	円

1　件　　名　：内間9号線道路改良工事（R7）

2　入札年月日　：令和7年12月5日　　午前　　11時00分

不調

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：高嶺　麻衣子　　玉那覇　雅子　　工事　　038

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	大城産業　株式会社 （　　）（　　）（　　）	1308 辞退
2	有限会社　日昇土建 （　　）（　　）（　　）	1515 辞退
3	有限会社　大盛設備 （　　）（　　）（　　）	1582 辞退
4	NAHA興産　株式会社 （　　）（　　）（　　）	1967 辞退
5	有限会社　南成開発 （　　）（　　）（　　）	2418 辞退
6	有限会社　竹建設 （　　）（　　）（　　）	2786 辞退
7	有限会社　グリーンハウスプラン （　　）（　　）（　　）	2799 辞退
8	有限会社　春建設 （　　）（　　）（　　）	2812 辞退
9	株式会社　アイム・ユニバース建設 （　　）（　　）（　　）	3060 辞退
10	株式会社　フィールド・ワン （　　）（　　）（　　）	3108 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

入 札 結 果 表

予定価格（税抜）	52,350,000 円
契約締結年月日	年 月 日
最低制限価格（税抜）	円

1　件　　名　：沢岻小学校屋内運動場改築工事（電気）

2　入札年月日　：令和7年12月16日　　午前　　10時00分

不調

3　入札場所　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　040

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	沖縄ホーチキ　株式会社 （　　）（　　）（　　）	44 辞退
2	株式会社　安謝橋電機 （　　）（　　）（　　）	393 辞退
3	株式会社　琉球エンジニア （　　）（　　）（　　）	456 辞退
4	株式会社　沖電システム （　　）（　　）（　　）	667 辞退
5	長嶺電機　株式会社 （　　）（　　）（　　）	692 辞退
6	有限会社　沖縄小堀電機 （　　）（　　）（　　）	982 辞退
7	興南施設管理　株式会社 （　　）（　　）（　　）	1126 辞退
8	株式会社　沖縄計装工事 （　　）（　　）（　　）	1132 辞退
9	屋富祖電気工事社 （　　）（　　）（　　）	1247 辞退
10	琉球電機　株式会社 （　　）（　　）（　　）	1274 辞退
11	有限会社　沖縄電気建設 （　　）（　　）（　　）	1498 辞退
12	株式会社　沖縄科学ＡＶセンター （　　）（　　）（　　）	2451 辞退

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

様式（第3条関係）

予定価格（税抜）	14,390,000 円
契約締結年月日	令和7年12月22日
最低制限価格（税抜）	13,163,915 円

入 札 結 果 表

1　件　　名　：沢岻小学校屋内運動場改築工事（機械）

2　入札年月日　：令和7年12月16日　　午前　　11時00分

3　入札場所　　：契約検査課入札室５Ｆ

4　入札執行者　：屋良　尚　　玉那覇　雅子　　工事　　041

No.	入札者名 （入札額１回目）　（入札額２回目）　（入札額３回目）	備考
1	沖縄石油ガス　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	761 辞退
2	有限会社　山城土木工事 （　　）　（　　）　（　　）	1137 辞退
3	沖カンガイ　株式会社 （　　）　（　　）　（　　）	1352 辞退
4	有限会社　大盛設備 （￥14,250,000）　（　　）　（　　）	1582 落札
5	株式会社　貴嶋工業 （　　）　（　　）　（　　）	1704 辞退
6	株式会社　沖縄科学ＡＶセンター （　　）　（　　）　（　　）	2451 辞退
7	有限会社　沖テック （　　）　（　　）　（　　）	2564 辞退
8	株式会社　テクノ技建 （　　）　（　　）　（　　）	2608 辞退
9	株式会社　ダンテック （　　）　（　　）　（　　）	2957 辞退
10	株式会社　アシスト冷熱工業 （￥14,300,000）　（　　）　（　　）	3041

上記金額に　10　%加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

契 約 内 容 一 覧（当 初）

工事　041

件　　名	沢岻小学校屋内運動場改築工事（機械）
場　　所	浦添市　沢岻　地内
種　　別	管
概　　要	沢岻小学校屋内運動場改築工事に伴う機械設備工事一式
契約締結日	令和7年12月22日
工　　期	令和7年12月23日　～　令和9年1月29日
契約金額 （税込）	¥15,675,000
契約の 相手方	（住　所）　浦添市前田二丁目19番11号 （商　号）　有限会社　大盛設備 （氏　名）　代表取締役　大城　盛和
備　　考	