

様式 (第3条関係)

入札結果表

予定価格(税抜)	83,250,000円
契約締結年月日	令和6年11月6日
最低制限価格(税抜)	77,333,598円

- 1 件名 : 牧港漁港第1突堤築造工事 (R6)
- 2 入札年月日 : 令和6年11月1日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 伊良皆 博之 工事 028

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	牧港建設 株式会社 ( ¥83,250,000 ) ( ) ( )	60
2	株式会社 沖永開発 ( ) ( ) ( )	174 辞退
3	株式会社 太名嘉組 ( ¥83,250,000 ) ( ) ( )	217
4	株式会社 東江建設 ( ) ( ) ( )	245 辞退
5	株式会社 内間土建 ( ¥83,250,000 ) ( ) ( )	297
6	協栄海事土木 株式会社 ( ¥77,338,000 ) ( ) ( )	323
7	浦添建設 株式会社 ( ¥77,333,900 ) ( ) ( )	327 落札
8	株式会社 大城組 ( ) ( ) ( )	442 辞退
9	座波建設 株式会社 ( ¥83,250,000 ) ( ) ( )	497
10	丸三建設 株式会社 ( ¥76,921,000 ) ( ) ( )	616 最低制限価格未満
11	株式会社 沖縄工設 ( ¥83,250,000 ) ( ) ( )	814
12	株式会社 喜屋武建設 ( ) ( ) ( )	820 辞退

13	有限会社 長浜建設 ( ¥81,500,000 ) ( ) ( )	959
14	合資会社 廣組 ( ) ( ) ( )	998 辞退
15	株式会社 新秀 ( ¥83,250,000 ) ( ) ( )	1925
16	株式会社 田中工業 ( ¥77,420,000 ) ( ) ( )	2935
17	株式会社 山昇建設 ( ) ( ) ( )	3077 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 028

件名	牧港漁港第1突堤築造工事 (R6)
場所	浦添市 牧港 地内
種別	土木一式
概要	上部工、防風柵工、付属工
契約締結日	令和6年11月06日
工期	令和6年11月07日 ~ 令和7年03月31日
契約金額 (税込)	¥85,067,290
契約の 相手方	(住所) 浦添市大平1丁目3番8号 (商号) 浦添建設 株式会社 (氏名) 代表取締役 當山 隆
備考	

様式 (第3条関係)

入札結果表

予定価格(税抜)	39,840,000円
契約締結年月日	令和6年11月6日
最低制限価格(税抜)	35,915,421円

- 1 件名 : 都市公園遊戯施設整備工事 (R6)
- 2 入札年月日 : 令和6年11月1日 午後 2時30分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 伊良皆 博之 工事 029

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 交建企画 ( ¥39,760,000 ) ( ) ( )	91
2	有限会社 崎間建設 ( ¥36,100,000 ) ( ) ( )	619 落札
3	有限会社 丸善工務 ( ) ( ) ( )	1081 辞退
4	株式会社 棚原組 ( ) ( ) ( )	1160 辞退
5	有限会社 与座建設 ( ¥39,840,000 ) ( ) ( )	1162
6	浦西産業 株式会社 ( ) ( ) ( )	1311 辞退
7	株式会社 充総興 ( ) ( ) ( )	1478 辞退
8	株式会社 イチゴ ( ) ( ) ( )	1526 辞退
9	有限会社 太輪 ( ) ( ) ( )	2052 辞退
10	有限会社 匠開発 ( ¥35,825,000 ) ( ) ( )	2653 最低制限価格未満
11	株式会社 丸芳工業 ( ¥38,644,000 ) ( ) ( )	2761
12	光基 株式会社 ( ) ( ) ( )	2785 辞退

13	有限会社 春建設 ( ) ( ) ( )	2812 辞退
14	有限会社 大平産業 ( ) ( ) ( )	2951 辞退

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 029

件名	都市公園遊戯施設整備工事 (R6)
場所	浦添市 宮城、伊祖 地内
種別	土木一式
概要	土工、遊戯施設工、遊具撤去工、防護柵工、防護柵撤去工
契約締結日	令和6年11月06日
工期	令和6年11月07日 ~ 令和7年03月14日
契約金額 (税込)	¥39,710,000
契約の 相手方	(住所) 浦添市牧港1丁目12番6号 (商号) 有限会社 崎間建設 (氏名) 代表取締役 崎間 真吉
備考	

様式（第3条関係）

### 入札結果表

予定価格(税抜)	7,470,000円
契約締結年月日	令和6年11月19日
最低制限価格(税抜)	6,487,442円

- 1 件名 : 令和6年度 交通安全対策施設工事
- 2 入札年月日 : 令和6年11月15日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 伊良皆 博之 工事 030

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	オパス 株式会社 ( ¥7,470,000 ) ( ) ( )	88
2	株式会社 交建企画 ( ¥7,430,000 ) ( ) ( )	91
3	株式会社 りゅうせき建設 ( ) ( ) ( )	322 辞退
4	株式会社 全沖産業 ( ¥7,450,000 ) ( ) ( )	703
5	株式会社 新洋 ( ) ( ) ( )	776 辞退
6	株式会社 棚原組 ( ) ( ) ( )	1160 辞退
7	株式会社 新秀 ( ¥7,300,000 ) ( ) ( )	1925 落札
8	有限会社 川建設 ( ) ( ) ( )	2019 辞退
9	有限会社 太輪 ( ¥7,470,000 ) ( ) ( )	2052
10	有限会社 匠開発 ( ¥7,416,000 ) ( ) ( )	2653

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 030

件名	令和6年度 交通安全対策施設工事
場所	浦添市 前田・仲間 地内
種別	塗装
概要	横断防止柵撤去・復旧工、すべり止め舗装工、区画線工
契約締結日	令和6年11月19日
工期	令和6年11月20日 ~ 令和7年02月14日
契約金額 (税込)	¥8,030,000
契約の 相手方	(住所) 浦添市安波茶2-21-2 (商号) 株式会社 新秀 (氏名) 代表取締役 崎濱 秀博
備考	

様式 (第3条関係)

入札結果表

予定価格(税抜)	27,920,000円
契約締結年月日	令和6年11月21日
最低制限価格(税抜)	25,618,200円

- 1 件名 : 浦添南第一地区区画道路築造工事 (R6-1)
- 2 入札年月日 : 令和6年11月15日 午前 11時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 伊良皆 博之 工事 031

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 交建企画 ( ¥25,619,000 ) ( ) ( )	91
2	有限会社 丸善工務 ( ) ( ) ( )	1081 辞退
3	株式会社 棚原組 ( ) ( ) ( )	1160 辞退
4	有限会社 与座建設 ( ¥25,619,000 ) ( ) ( )	1162
5	浦西産業 株式会社 ( ) ( ) ( )	1311 辞退
6	株式会社 充総興 ( ) ( ) ( )	1478 辞退
7	株式会社 イチゴ ( ¥27,920,000 ) ( ) ( )	1526
8	有限会社 太輪 ( ¥27,920,000 ) ( ) ( )	2052
9	株式会社 KT建設 ( ) ( ) ( )	2410 欠席
10	有限会社 匠開発 ( ¥25,618,500 ) ( ) ( )	2653 落札
11	株式会社 丸芳工業 ( ¥25,676,000 ) ( ) ( )	2761
12	光基 株式会社 ( ) ( ) ( )	2785 辞退

13	有限会社 春建設 ( ¥27,920,000 ) ( ) ( )	2812
14	有限会社 普天間土木 ( ¥27,920,000 ) ( ) ( )	3069

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 031

件名	浦添南第一地区区画道路築造工事 (R6-1)
場所	浦添市 前田 地内
種別	土木一式
概要	土工・雑工
契約締結日	令和6年11月21日
工期	令和6年11月22日 ~ 令和7年02月12日
契約金額 (税込)	¥28,180,350
契約の 相手方	(住所) 浦添市屋富祖2-8-2-202 (商号) 有限会社 匠開発 (氏名) 代表取締役 照屋 賢二
備考	

様式（第3条関係）

### 入札結果表

予定価格(税抜)	15,910,000円
契約締結年月日	令和6年11月25日
最低制限価格(税抜)	14,062,530円

- 1 件名 : 令和6年度 道路舗装打換工事
- 2 入札年月日 : 令和6年11月20日 午前 10時00分
- 3 入札場所 : 契約検査課入札室 5F
- 4 入札執行者 : 屋良 尚 伊良皆 博之 工事 032

No.	入札者名 (入札額1回目) (入札額2回目) (入札額3回目)	備考
1	株式会社 交建企画 ( ¥14,065,000 ) ( ) ( )	91 落札
2	株式会社 東江建設 ( ) ( ) ( )	245 辞退
3	有限会社 又吉建設 ( ) ( ) ( )	843 欠席
4	有限会社 長浜建設 ( ) ( ) ( )	959 辞退
5	有限会社 山城土木工事 ( ¥14,088,000 ) ( ) ( )	1137
6	大畑建設 株式会社 ( ) ( ) ( )	1770 辞退
7	沖電開発 株式会社 ( ) ( ) ( )	1970 辞退
8	有限会社 匠開発 ( ) ( ) ( )	2653 辞退
9	有限会社 五輪重機 ( ) ( ) ( )	2790 辞退
10	株式会社 丸京建設 ( ¥14,100,000 ) ( ) ( )	3054

上記金額に 10 %加算した金額が自治法上の申し込みに係る価格である。

## 契約内容一覧(当初)

工事 032

件名	令和6年度 道路舗装打換工事
場所	浦添市 西原・沢岬 地内
種別	ほ装
概要	舗装工
契約締結日	令和6年11月25日
工期	令和6年11月26日 ~ 令和7年03月07日
契約金額 (税込)	¥15,471,500
契約の 相手方	(住所) 沖縄県浦添市屋富祖二丁目8番2-102号 (商号) 株式会社 交建企画 (氏名) 代表取締役 三枝 利郎
備考	